

## 令和3年度 入札等日程【7月19日開札分 電子入札】

■公告日：令和3年6月29日

■開札日：令和3年7月19日（入札日：令和3年7月15日）

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	03052	桑原29号線橋梁(杭基礎)整備(3-2)工事	青森市大字戸山 地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	令和4年1月31日
9:45	03053	うとう橋歩道部融雪設備操作盤更新工事	青森市茶屋町2-16 地先	事後公表	都市整備部道路維持課	150日間
10:00	03054	市営住宅奥野団地給水ポンプ改修工事	青森市奥野一丁目 7番5号	事後公表	都市整備部建築営繕課	150日間
10:15	03055	青森市中央卸売市場 青果棟屋上防水改修工事	青森市卸町1番1号	事後公表	都市整備部建築営繕課	150日間
10:30	03056	青森市中央卸売市場 青果棟シャッター取替工事	青森市卸町1番1号	事後公表	農林水産部中央卸売市場管理課	120日間
10:45	03057	蜷貝排水区合流管改築第42工区工事	青森市青柳一丁目 地内	事後公表	水道部下水道整備課	令和4年1月31日
11:00	03058	3・2・2号内環状線(浜田)道路改良(3-1)工事	青森市大字浜田 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和3年11月30日
11:15	03059	佃地区融流雪溝整備(3-1)工事	青森市松森三丁目 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和3年12月28日
11:30	03060	平岡大橋橋梁補修工事	青森市大字新城 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和3年12月20日
11:45	03061	浅虫ダム線道路改良工事	青森市大字久栗坂 地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和3年12月17日
13:00	03062	蜷貝排水区合流管改築第43工区工事	青森市本町一丁目 地内外	事後公表	水道部下水道整備課	令和3年12月24日
13:15	03063	青森駅西口駅前広場整備(その4)工事	青森市柳川一丁目 地内	事後公表	都市整備部都市政策課	令和3年12月24日
13:30	03064	蜷貝排水区合流管改築第44工区工事	青森市青柳二丁目 地内	事後公表	水道部下水道整備課	令和3年12月24日