

令和5年度 入札等日程【7月19日開札分 電子入札】

■公告日：令和5年6月28日

■開札日：令和5年7月19日（入札日：令和5年7月14日）

■執行場所：電子入札システム

■契約方法：条件付き一般競争入札（電子入札システムによる入札）

開札時間	入札番号	件名	場所	予定価格 (税込)	担当課	工期 (契約締結の翌日から)
9:30	05027	青森操車場跡地周辺整備西側用地整備(5-2)工事	青森市大字大野地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月22日
9:45	05028	佃地区融流雪溝整備(5-4)工事	青森市松森三丁目地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月15日
10:00	05029	佃地区融流雪溝整備(5-3)工事	青森市松森三丁目地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月15日
10:15	05030	青森操車場跡地周辺整備東側用地整備(5-4)工事	青森市大字浦町地内外	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年12月22日
10:30	05031	油川新城線道路改良工事	青森市大字岡町地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年11月30日
10:45	05032	桑原29号線橋梁(踏掛版)整備工事	青森市自由ヶ丘二丁目43番地先	事後公表	都市整備部道路建設課	令和6年1月31日
11:00	05033	浅虫ダム線道路改良工事	青森市大字久栗坂地内	事後公表	都市整備部道路建設課	令和5年11月30日
11:15	05034	貴船川浚渫工事	青森市大字野内地内外	事後公表	都市整備部公園河川課	令和5年11月30日
11:30	05035	市営住宅野木和第二団地1号棟屋根改修工事(第2工区)	青森市大字羽白字沢田526番地	事後公表	都市整備部建築営繕課	120日間
11:45	05036	市営住宅野木和第二団地5号棟屋根改修工事	青森市大字羽白字沢田526番地	事後公表	都市整備部建築営繕課	120日間
13:00	05037	青森市一般廃棄物最終処分場キュービクル設置工事	青森市大字岩渡字熊沢250番地	事後公表	環境部清掃管理課	令和6年3月22日
13:15	05038	青森駅前多目的施設6階空調設備修繕工事	青森市新町一丁目3番7号	事後公表	都市整備部建築営繕課	120日間
13:30	05039	青森市本庁舎電話交換機入替工事	青森市中央一丁目22番5号	事後公表	都市整備部建築営繕課	令和6年3月22日