

入札執行票

| | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| 件名 | 04 災第1 孫内 (水路) 災害復旧工事 | |
| 場所 | 青森市大字孫内 地内 | |
| 期限 | 令和 5年 11月 30日 まで | |
| 業種・部門 | 0001-05 土木一式 / 土木一式 | |
| 入札 | 日時 | 令和 5年 4月 17日 午前 10時 00分 |
| | 場所 | 浪岡庁舎2階 大会議室 |

入札参加者が全員辞退したため中止

入札執行票

| | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| 件名 | 04 災第2 孫内 (水路) 災害復旧工事 | |
| 場所 | 青森市大字孫内 地内 | |
| 期限 | 令和 5年 11月 30日 まで | |
| 業種・部門 | 0001-05 土木一式 / 土木一式 | |
| 入札 | 日時 | 令和 5年 4月 17日 午前 10時 20分 |
| | 場所 | 浪岡庁舎2階 大会議室 |

入札参加者が1者になったため中止

入札執行票

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|------------|
| 件名 | 04 災第3 孫内 (水路) 災害復旧工事 | | |
| 期限 | 令和 5年 11月 30日 まで | | |
| 場所 | 青森市大字孫内 地内 | | |
| 業種・部門 | 0001-05 土木一式 / 土木一式 | | |
| 入札 | 日時 | 令和 5年 4月 17日 午前 10時 40分 | |
| | 場所 | 浪岡庁舎2階 大会議室 | |
| 落札金額 | ¥2,953,500 (うち消費税相当額 ¥268,500) | | |
| 予定価格 (税込) | 事前公表 ¥2,953,500 | 予定価格 (税抜) | ¥2,685,000 |
| 選定理由 | 青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。 | | |
| 落札者 | (株)ヤマケン 代表取締役 山崎 治喜 | | |

外税

| 入札結果 | | | | | | |
|------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|----|
| No | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 結果 |
| 1 | (株)アスエコーポレーション 代表取締役 長谷川 能 | | | | | 辞退 |
| 2 | (株)皇華 代表取締役 三戸 澄恵 | | | | | 辞退 |
| 3 | 佐々木工業(株) 代表取締役 佐々木 松子 | | | | | 辞退 |
| 4 | (有)鈴木組 代表取締役 鈴木 清孝 | ¥2,296,924 | | | | 失格 |
| 5 | (株)貴建設 代表取締役 成田 貴幸 | | | | | 辞退 |
| 6 | (株)竜巳建設工業 代表取締役 遠藤 淳矢 | | | | | 辞退 |
| 7 | (有)大光建設 代表取締役 田中 正光 | | | | | 辞退 |
| 8 | (株)中谷土建 代表取締役 中谷 静夫 | | | | | 辞退 |
| 9 | (株)ニッコーテクノ 代表取締役 高屋 晃士 | | | | | 辞退 |

契約番号

4-101815

受付番号

4-19253

入札執行票

| | | | |
|----------|---|--------------------|------------|
| 件名 | 04災第4孫内(水路)災害復旧工事 | | |
| 期限 | 令和5年11月30日 まで | | |
| 場所 | 青森市大字孫内 地内 | | |
| 業種・部門 | 0001-05 土木一式 / 土木一式 | | |
| 入札 | 日時 | 令和5年4月17日 午前11時00分 | |
| | 場所 | 浪岡庁舎2階 大会議室 | |
| 落札金額 | ¥1,397,000 (うち消費税相当額 ¥127,000) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥1,399,200 | 予定価格(税抜) | ¥1,272,000 |
| 選定理由 | 青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。 | | |
| 落札者 | (有)ガマン工業 代表取締役 我満 昭 | | |

外税

| 入札結果 | | | | | | |
|------|----------------------|------------|-----|-----|-----|----|
| No | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 結果 |
| 1 | (株)LMS 代表取締役 三戸 孝 | | | | | 辞退 |
| 2 | (株)大沢工業 代表取締役 大沢 真 | | | | | 辞退 |
| 3 | (有)ガマン工業 代表取締役 我満 昭 | ¥1,270,000 | | | | 落札 |
| 4 | (株)キムラ 代表取締役 和田 功 | | | | | 辞退 |
| 5 | (株)倅研 代表取締役 小笠原 若子 | | | | | 辞退 |
| 6 | (株)坂本推進 代表取締役 坂本 雅民 | | | | | 辞退 |
| 7 | 大地土木(有) 代表取締役 工藤 修一 | ¥1,300,000 | | | | 無効 |
| 8 | (株)東北システム 代表取締役 神谷 護 | | | | | 辞退 |
| 9 | (株)フォロー 代表取締役 中川 恵 | | | | | 辞退 |

契約番号

4-101816

受付番号

4-19338

入札執行票

| | | | |
|----------|---|--------------------|------------|
| 件名 | 04災第1大谷(水路)災害復旧工事 | | |
| 期限 | 令和5年11月30日 まで | | |
| 場所 | 青森市大字大谷 地内 | | |
| 業種・部門 | 0001-05 土木一式 / 土木一式 | | |
| 入札 | 日時 | 令和5年4月17日 午前11時20分 | |
| | 場所 | 浪岡庁舎2階 大会議室 | |
| 落札金額 | ¥3,575,000 (うち消費税相当額 ¥325,000) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥3,582,700 | 予定価格(税抜) | ¥3,257,000 |
| 選定理由 | 青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。 | | |
| 落札者 | (有)千釜建設 代表取締役 千釜 義春 | | |

外税

| 入札結果 | | | | | | |
|------|------------------------|------------|-----|-----|-----|----|
| No | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 結果 |
| 1 | (株)LMS 代表取締役 三戸 孝 | | | | | 辞退 |
| 2 | (株)大沢工業 代表取締役 大沢 真 | | | | | 辞退 |
| 3 | (有)昇和 代表取締役 和田 龍志 | | | | | 辞退 |
| 4 | (株)竜巳建設工業 代表取締役 遠藤 淳矢 | | | | | 辞退 |
| 5 | 大地土木(有) 代表取締役 工藤 修一 | ¥3,260,000 | | | | 無効 |
| 6 | (有)千釜建設 代表取締役 千釜 義春 | ¥3,250,000 | | | | 落札 |
| 7 | (株)中谷土建 代表取締役 中谷 静夫 | | | | | 辞退 |
| 8 | (株)ニッコーテクノ 代表取締役 高屋 晃士 | | | | | 辞退 |
| 9 | (株)はせ川組建設 代表取締役 長谷川 伸吾 | | | | | 辞退 |

契約番号

4-101817

受付番号

4-19298

入札執行票

| | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| 件名 | 04 災第1 宮田 (水路) 災害復旧工事 | |
| 場所 | 青森市大字宮田 地内 | |
| 期限 | 令和 5年 11月 30日 まで | |
| 業種・部門 | 0001-05 土木一式 / 土木一式 | |
| 入札 | 日時 | 令和 5年 4月 17日 午前 11時 40分 |
| | 場所 | 浪岡庁舎2階 大会議室 |

入札参加者が1者になったため中止