

入札執行票

件名	堤町地区側溝（6-1）工事		
期限	令和 6年 11月 30日 まで		
場所	青森市堤町二丁目 地内		
業種・部門	0001-05 土木一式 / 土木一式		
入札	日時	令和 6年 7月 10日 午前 10時 00分	
	場所	臨時入札室（柳川庁舎 4階 青森市柳川二丁目1番1号）	
落札金額	¥1,943,406（うち消費税相当額 ¥176,673）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥2,178,000	予定価格（税抜）	¥1,980,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
落札者	㈫スタンドアップ 代表取締役 中川 和彦		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	㈱アスエコーポレーション 代表取締役 長谷川 能	¥1,766,733				くじ引き
2	㈱皇華 代表取締役 三戸 澄恵	¥1,766,733				くじ引き
3	㈫ガマン工業 代表取締役 小山 忍	¥1,766,733				くじ引き
4	㈱坂本推進 代表取締役 坂本 雅民					辞退
5	㈫スタンドアップ 代表取締役 中川 和彦	¥1,766,733				落札
6	㈱貴建設 代表取締役 成田 貴幸	¥1,766,733				くじ引き
7	㈱奄巳建設工業 代表取締役 遠藤 淳矢	¥1,766,733				くじ引き
8	㈫大光建設 取締役 田中 俊子	¥1,766,733				くじ引き
9	㈱東北システム 代表取締役 神谷 護	¥1,766,733				くじ引き

契約番号

6-100327

受付番号

6-3586

入札執行票

件名	古館地区側溝工事		
期限	令和 6年 10月 31日 まで		
場所	青森市古館一丁目 地内		
業種・部門	0001-05 土木一式 / 土木一式		
入札	日時	令和 6年 7月 10日 午前 10時 20分	
	場所	臨時入札室 (柳川庁舎 4階 青森市柳川二丁目1番1号)	
落札金額	¥1,914,806 (うち消費税相当額 ¥174,073)		
予定価格 (税込)	事前公表 ¥2,145,000	予定価格 (税抜)	¥1,950,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
落札者	オフィスRISE(株) 代表取締役 中村 利男		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	㈱青森建設工業社 代表取締役 松本 孝					欠席・不参加
2	㈱皇華 代表取締役 三戸 澄恵					辞退
3	オフィスRISE(株) 代表取締役 中村 利男	¥1,740,733				落札
4	北多磨建設工業(株) 代表取締役 福田 浩明	¥1,740,733				くじ引き
5	大地土木(株) 代表取締役 工藤 修一	¥1,740,733				くじ引き
6	㈱東北システム 代表取締役 神谷 護	¥1,740,733				くじ引き
7	㈱奈良岡建設 代表取締役 奈良岡 敏則	¥1,740,733				くじ引き
8	㈱フォロー 代表取締役 中川 恵	¥1,740,733				くじ引き
9	(株)明神 代表取締役 工藤 以子	¥1,740,733				くじ引き

契約番号

6-100328

受付番号

6-3522

入札執行票

件名	青森市立新城中央小学校外構フェンス修繕工事		
期限	契約締結日の翌日 から 105日間		
場所	青森市大字新城字平岡141番地1		
業種・部門	0005-50 とび・土工・コンクリート / 外構		
入札	日時	令和 6年 7月 10日 午前 10時 40分	
	場所	臨時入札室 (柳川庁舎 4階 青森市柳川二丁目1番1号)	
落札金額	¥2,395,800 (うち消費税相当額 ¥217,800)		
予定価格 (税込)	事前公表 ¥2,497,000	予定価格 (税抜)	¥2,270,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
落札者	(有)スタンドアップ 代表取締役 中川 和彦		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	(株)大沢工業 代表取締役 大沢 真					辞退
2	(有)ガマン工業 代表取締役 小山 忍	¥2,043,000				失格
3	(株)齋義建設 代表取締役 齋藤 義憲					辞退
4	(株)坂本推進 代表取締役 坂本 雅民					辞退
5	(有)スタンドアップ 代表取締役 中川 和彦	¥2,178,000				落札
6	(株)タワーテックイーライン 代表取締役 高坂 龍人					辞退
7	(有)ダイチ 代表取締役 和田 美代子	¥1,820,000				失格
8	大地土木(有) 代表取締役 工藤 修一	¥2,200,000				
9	(株)中谷土建 代表取締役 中谷 昌俊					欠席・不参加

契約番号
6-100307受付番号
6-3107

入札執行票

件名	筒井地区外舗装工事		
期限	令和 6年 9月 30日 まで		
場所	青森市大字筒井 地内外		
業種・部門	0013-10 ほ装 / ほ装		
入札	日時	令和 6年 7月 10日 午前 11時 00分	
	場所	臨時入札室 (柳川庁舎 4階 青森市柳川二丁目1番1号)	
落札金額	¥2,216,487 (うち消費税相当額 ¥201,498)		
予定価格 (税込)	事前公表 ¥2,497,000	予定価格 (税抜)	¥2,270,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
落札者	㈱巴興業 代表取締役 三橋 興嗣		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	㈱大沢工業 代表取締役 大沢 真	¥2,014,989				くじ引き
2	北多磨建設工業㈱ 代表取締役 福田 浩明	¥2,014,989				くじ引き
3	㈱齋義建設 代表取締役 齋藤 義憲	¥2,014,989				くじ引き
4	㈱佐藤総合建設 代表取締役 佐藤 大樹	¥2,014,989				くじ引き
5	㈱竜巳建設工業 代表取締役 遠藤 淳矢	¥2,014,989				くじ引き
6	㈱巴興業 代表取締役 三橋 興嗣	¥2,014,989				落札
7	㈱奈良岡建設 代表取締役 奈良岡 敏則	¥2,014,989				くじ引き
8	東日本ライナー㈱ 代表取締役 三上 亮人					無効
9	㈱みちのく造園 代表取締役 玉熊 訓					辞退

契約番号
6-100329受付番号
6-3526

入札執行票

件名	筒井地区舗装工事		
期限	令和 6年 9月 30日 まで		
場所	青森市筒井四丁目 地内		
業種・部門	0013-10 ほ装 / ほ装		
入札	日時	令和 6年 7月 10日 午前 11時 20分	
	場所	臨時入札室 (柳川庁舎 4階 青森市柳川二丁目 1番 1号)	
落札金額	¥2,128,589 (うち消費税相当額 ¥193,508)		
予定価格 (税込)	事前公表 ¥2,398,000	予定価格 (税抜)	¥2,180,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
落札者	(株)巴興業 代表取締役 三橋 興嗣		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	(株)大沢工業 代表取締役 大沢 真	¥1,935,079				失格
2	北多磨建設工業(株) 代表取締役 福田 浩明	¥1,935,087				
3	(株)幸成工業 代表取締役 成田 幸樹	¥2,014,989				
4	(株)小鹿組 代表取締役 小鹿 成					欠席・不参加
5	(株)齋義建設 代表取締役 齋藤 義憲	¥1,935,087				
6	(株)佐藤総合建設 代表取締役 佐藤 大樹	¥1,935,087				
7	(株)総建 代表取締役 工藤 啓靖	¥1,935,087				
8	(株)巴興業 代表取締役 三橋 興嗣	¥1,935,081				落札
9	(株)ニコータクノ 代表取締役 高屋 晃士	¥1,935,087				

契約番号

6-100330

受付番号

6-3524

入札執行票

件名	桜川地区舗装工事		
期限	令和 6年 9月 30日 まで		
場所	青森市桜川七丁目 地内外		
業種・部門	0013-10 ほ装 / ほ装		
入札	日時	令和 6年 7月 10日 午前 11時 40分	
	場所	臨時入札室 (柳川庁舎 4階 青森市柳川二丁目1番1号)	
落札金額	¥1,993,025 (うち消費税相当額 ¥181,184)		
予定価格 (税込)	事前公表 ¥2,244,000	予定価格 (税抜)	¥2,040,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
落札者	(有)大光建設 取締役 田中 俊子		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	(株)青森ロード 代表取締役 塚本 大輔	¥1,811,841				くじ引き
2	オフィスRISE(株) 代表取締役 中村 利男	¥1,811,841				くじ引き
3	(有)皆成建設 代表取締役 前田 憲秀	¥1,811,841				くじ引き
4	(株)幸成工業 代表取締役 成田 幸樹	¥1,811,841				くじ引き
5	(株)小鹿組 代表取締役 小鹿 成					欠席・不参加
6	(株)総建 代表取締役 工藤 啓靖	¥1,811,841				くじ引き
7	創青建設(株) 代表取締役 下池 重義					辞退
8	(有)大光建設 取締役 田中 俊子	¥1,811,841				落札
9	(株)ニッコーテクノ 代表取締役 高屋 晃士	¥1,811,841				くじ引き

契約番号

6-100331

受付番号

6-3525

入札執行票

件名	篠田地区融流雪溝取水施設上屋建築工事詳細設計業務委託		
期限	令和 7年 2月 28日 まで		
場所	青森市柳川二丁目 地内		
業種・部門	0052-10 建築関係建設コンサルタント / 建築一般		
入札	日時	令和 6年 7月 10日 午後 1時 00分	
	場所	臨時入札室 (柳川庁舎 4階 青森市柳川二丁目 1番 1号)	
落札金額	¥3,250,788 (うち消費税相当額 ¥295,526)		
予定価格 (税込)	事前公表 ¥4,398,900	予定価格 (税抜)	¥3,999,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、委託業者名簿により、適合する業種、部門に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、技術的適性等を考慮し選定した。		
落札者	エス・アイ・アール建築計画事務所 代表 木村 精郎		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	(株)内山建築設計事務所 代表取締役 内山 直隆	¥3,999,000				
2	エス・アイ・アール建築計画事務所 代表 木村 精郎	¥2,955,262				落札
3	(株)カト一建築設計事務所 代表取締役 加藤 彰	¥2,939,265				失格
4	(株)カメケンアーキテクト 代表取締役 亀田 進之助	¥3,600,000				
5	工藤真人建築設計事務所 代表 工藤 真人	¥3,999,000				
6	(株)熊澤建築設計事務所 代表取締役 熊澤 勝美	¥3,999,000				
7	現代設計 代表 山内 一修	¥3,999,000				
8	FFF建築設計 代表 鹿内 卓也					辞退
9	(株)たいら山口設計 代表取締役 山口 聡	¥3,999,000				

契約番号

6-200469

受付番号

6-2684

入札執行票

件名	旧荒川資材倉庫解体工事設計業務委託		
期限	令和 6年 11月 15日 まで		
場所	青森市大字荒川字柴田175番2		
業種・部門	0052-10 建築関係建設コンサルタント / 建築一般		
入札	日時	令和 6年 7月 10日 午後 1時 30分	
	場所	臨時入札室 (柳川庁舎 4階 青森市柳川二丁目1番1号)	
落札金額	¥1,144,000 (うち消費税相当額 ¥104,000)		
予定価格 (税込)	事前公表 ¥1,526,800	予定価格 (税抜)	¥1,388,000
選定理由	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、委託業者名簿により、適合する業種、部門に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、技術的適性等を考慮し選定した。		
落札者	アール・エー・ビー開発㈱ 代表取締役社長 山崎 裕仁		

外税

入札結果						
No	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	結果
1	アール・エー・ビー開発㈱ 代表取締役社長 山崎 裕仁	¥1,040,000				落札
2	阿保建築設計事務所 所長 阿保 啓治					辞退
3	(有)折戸一級建築士事務所 取締役 折戸 信一	¥1,388,000				
4	(株)狩野尾建築設計事務所 代表取締役 狩野尾 弓夫	¥1,249,000				
5	(有)慶友建設 代表取締役 秋元 利政					辞退
6	(株)しんとう計測 代表取締役 千葉 徳幸					辞退
7	須藤大建築設計事務所 代表 須藤 大	¥1,388,000				
8	(株)測地コンサルシステム 代表取締役 齋藤 貴史	¥1,388,000				
9	西塚設計事務所 代表 西塚 文良					辞退

契約番号
6-200470受付番号
6-2641

