

抽出事案審議書（その1）

平成27年度 工事番号：一青-12

契約番号 101403

担当課：総務部庁舎建設課

契約方法	一般競争入札		
入札日時	平成27年11月17日		
業種	建築一式		
件名	柳川庁舎耐震改修等工事及び柳川庁舎食料科学研究所用途変更改修工事		
場所	青森市柳川二丁目1番1号		
工事概要	柳川庁舎耐震補強、内装改修 各一式		
設計金額(税込)	¥ 105,602,400		
予定価格(税込)	¥ 105,602,400		
調査基準価格(税込)	¥ 94,263,257 (調査基準価格/設計金額 = 89.26%)		
参加資格	① 営業所所在地	青森市内(合併前の旧青森市の区域)に、本店を有していること。	
	② 業種・部門	建築一式・建築一式	
	③ 等級	A等級	
	④ 参加形態	単体企業	
	⑤ その他	青森市工事請負契約標準約款第46条の規定により請求を受けた損害賠償金について、滞納がないこと。	
契約相手方	㈱盛興業社 代表取締役 盛 勝昭		
契約日	平成27年11月20日	期限	平成28年9月23日 まで
契約金額(税込)	¥ 103,680,000 (落札率 98.18%) ※落札額/予定価格		

○入札結果

No.	ランク	業者名	入札額(税込)	結果	落札率
1	A	㈱盛興業社 代表取締役 盛 勝昭	¥103,680,000	落札	98.18%
2	A	相互建設工業㈱ 代表取締役 正木 耕平	¥111,121,200	無効	
3	A	㈱佐々木建設工業 代表取締役 佐々木 重雄	¥113,400,000	無効	
4	A	㈱成文組 代表取締役 成田 正人	¥115,560,000	無効	
5	A	㈱桜井工務店 代表取締役 川崎 幸治	¥121,230,000	無効	
6	A	㈱藤本建設 代表取締役 長谷川 清	¥124,200,000	無効	
7	A	㈱阿部重組 代表取締役社長 阿部 吉平	¥127,440,000	無効	
8	A	㈱黄金工務店 代表取締役 黄金崎 勉	¥140,400,000	無効	

抽出事案審議書（その2）

平成27年度 工事番号：指青-28

契約番号 101332

担当課：教育委員会事務局総務課

契約方法	指名競争入札		
入札日時	平成27年11月18日		
業種	管		
件名	青森市立古川中学校ガス管耐震対策工事		
場所	青森市久須志二丁目9番1号		
工事概要	ガス配管工事 一式		
設計金額(税込)	¥	2,474,280	
予定価格(税込)	¥	2,474,280	
最低制限価格 (税込)	(最低制限価格/設計金額 =)		
業者選定理由 及び経緯	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
契約相手方	(株)フジクリーン青森 代表取締役 楠美 徳仁		
契約日	平成27年11月24日	期限	平成28年3月31日 まで
契約金額(税込)	¥	2,474,280	(落札率 100.00%) ※落札額/予定価格

○入札結果

No.	ランク	業者名	入札額(税込)	結果	落札率
1	C	(株)フジクリーン青森 代表取締役 楠美 徳仁	¥2,474,280	落札	100.00%
2	C	(株)ヤブシタエンジニアリング 代表取締役 野宮 主税	¥2,474,280	くじ引き	
3	C	青ガス興業(株) 代表取締役社長 對馬 真人		辞退	
4	C	管栄設備工業(株) 代表取締役 中山 栄司		辞退	
5	C	(株)東青アロー 代表取締役 塩見 学		辞退	

抽出事案審議書（その3）

平成27年度 工事番号：指浪-5

契約番号 101105

担当課：浪岡事務所総務課

契約方法	指名競争入札		
入札日時	平成27年10月15日		
業種	土木一式（Ⅱ）		
件名	浪岡庁舎周辺整備事業 外構整備（その14）工事		
場所	青森市浪岡大字浪岡字稲村地内		
工事概要	防護柵工、区画線工、移設工、土砂処分工 各一式		
設計金額(税込)	¥	8,004,960	
予定価格(税込)	¥	8,004,960	
最低制限価格 (税込)	(最低制限価格／設計金額 =)		
業者選定理由 及び経緯	青森市入札参加業者等指名要綱に基づき、工事業者名簿により、適合する業種、部門で請負工事設計金額に対応する等級に属する地元業者の中から、不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術的適性、安全管理、労働福祉等を考慮し選定した。		
契約相手方	(有)開成工業 代表取締役 工藤 正行		
契約日	平成27年10月16日	期限	平成27年12月25日 まで
契約金額(税込)	¥	7,592,400	(落札率 94.85%) ※落札額/予定価格

○入札結果

No.	ランク	業者名	入札額(税込)	結果	落札率
1	-	(有)猪股 代表取締役 猪股 光男	¥7,668,000		
2	-	(有)小笠原重機建設 代表取締役 小笠原 弘子	¥7,624,800		
3	-	(有)皆成建設 代表取締役 前田 憲秀	¥7,894,800		
4	-	(有)開成工業 代表取締役 工藤 正行	¥7,592,400	落札	94.85%
5	-	(有)鎌田組 代表取締役 鎌田 勵	¥7,668,000		
6	-	(有)清工業 代表取締役 山内 清正	¥7,722,000		
7	-	(株)佐藤設備 代表取締役 佐藤 良美	¥7,668,000		
8	-	(株)佐藤渡辺 浪岡出張所 所長 田中 光生	¥7,635,600		
9	-	(株)丸恵三上建設 代表取締役 三上 恵一郎	¥7,743,600		
10	-	マル庄丸市組(有) 代表取締役 蒔苗 正一	¥7,619,400		
11	-	(有)三鉄建設 代表取締役 三上 鉄則	¥7,614,000		

抽出事案審議書（その4）

平成27年度 工事番号：随青-2

契約番号 101285

担当課：都市整備部道路維持課

契約方法	随意契約（一者）		
見積日	平成27年11月9日		
業種	管		
件名	旧図書館通り西田沢線歩道融雪装置修繕工事		
場所	青森市長島一丁目2 地先 旧図書館通り西田沢線		
工事概要	歩道融雪装置修繕工 一式		
予定価格(税込)	¥ 4,749,840		
契約相手方	(株)長谷川建築事務所 代表取締役 長谷川 和子		
契約日	平成27年11月16日	期限	平成28年2月14日 まで
契約金額(税込)	¥ 4,565,419	落札率	96.12%
随契理由	<p>本工事は、旧図書館通り西田沢線歩道融雪装置に漏水が平成27年1月20日に発見された為、修繕工事を行うものである。</p> <p>当該施設は、(株)長谷川建築事務所が独自に開発し、放熱配管構造に特殊な接続・加工を行っているなど同社固有の機能・構造を有した地熱融雪施設（ユーシステム）であることから、本工事施工にあたっては、専用部品の確保や専門知識が必要であり、また、内部構造を熟知していなければならない。</p> <p>これらの条件を全て満たし、当該修繕工事が可能な者は、当該システムを開発・設置した(株)長谷川建築事務所のみである。</p> <p>以上の理由から、青森市入札参加業者等指名要綱第4条ただし書の規定及び青森市登録外業者選定要領の規定に基づき、登録外業者を選定するとともに、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するものと認め、随意契約の方法により同者と契約を締結するものであり、青森市財務規則第123条ただし書の規定に基づき、1人から見積書を徴することとする。</p>		