〇平成30年度低入札価格調査制度適用実績

金額は全て税抜金額。落札率は四捨五入（小数第３位）

No.	入札日	工事名称	落札者	予定価格 （調査基準価格） （数値的判断基準合算額）	入札金額	落札率
1	4月26日	沖館五丁目～新田一丁目間配水管更新工事その３	㈱鹿内組	112,450,000 （101,205,000） （76,901,363）	80,000,000	71.14%
2	4月26日	横内～妙見間（国道103号）配水管更新工事その４	㈲三永設備工業	91,490,000 （82,341,000） （62,424,379）	62,424,379	68.23%
3	4月26日	岡造道一丁目・小柳一丁目（造道中西側）地区配水管更新工事	㈱佐々木建設工業	84,820,000 （76,338,000） （57,840,260）	72,097,000	85.00%
4	6月21日	幸畑一丁目（青森大学西側）地区送水管・配水管更新工事	東北水道設備工業㈱	68,840,000 （61,870,119） （46,754,871）	51,660,000	75.04%
5	6月21日	花園二丁目（浪打小西側）地区配水管更新工事	青森設備工業㈱	52,340,000 （46,922,904） （35,430,841）	46,920,000	89.64%
6	2月28日	横内～妙見間（国道103号）配水管更新工事その６	㈲三永設備工業	56,370,000 （50,593,013） （38,209,407）	45,000,000	79.83%
7	2月28日	三内・石江（13-A-2）地区配水管更新工事	大研工業㈱	49,060,000 （43,915,359） （33,155,519）	38,700,000	78.88%