
○令和元年度低入札価格調査制度適用実績

予定価格

（調査基準価格）

（数値的判断基準合算額）

55,950,000

(50,208,846)

(37,918,566)

84,390,000

(75,951,000)

(58,065,561)

107,490,000

(96,741,000)

(74,056,829)

591,300,000

(532,170,000)

(426,110,050)

94,030,000

(84,627,000)

(65,159,723)

147,750,000

(132,975,000)

(100,554,783)

56,850,000

(50,754,449)

(38,241,523)

95,130,000

(85,371,001)

(64,438,538)

54,550,000

(48,626,262)

(36,635,581)

51,030,000

(45,466,897)

(34,246,418)

47,620,000

(42,402,079)

(31,930,718)

幸畑三丁目（青森大学南側）地区配水管更新工事 大管工業㈱11 2月27日 40,400,000 84.84%

75,000,000 78.84%

41,200,000 75.53%

78.46%

9 2月27日
けやき一丁目（小柳第三団地北側）地区配水管更新
工事その１

大研工業㈱

8 2月27日 沖館五丁目～新田一丁目間配水管更新工事その５ ㈲三永設備工業

7 8月19日 浪岡長ヶ沢1号橋水管橋更新工事 赤平設備工業㈱

77,300,000 82.21%東和管工㈱

42,000,000 73.88%

6

東芝インフラシステム
ズ㈱東北支社

71.49%

427,000,000 72.21%

76,842,500藤林電気㈱3

5 7月18日 水道部本庁舎空調設備及び照明設備改修工事その1

6月20日 堤川浄水場取水棟受変電設備等更新工事

No.

2 4月18日

4 6月20日

68.81%横内浄水場３・４号ろ過池解体撤去工事 倉橋建設㈱ 58,065,561

堤川浄水場発電機及び受変電設備等更新工事

落札者

金額は全て税抜金額。落札率は四捨五入（小数第３位）

入札金額 落札率入札日 工事名称

東北水道設備工業㈱ 81.86%45,800,0001 4月18日 沖館五丁目～新田一丁目間配水管更新工事その４

8月19日 新妙見橋水管橋更生工事 ㈱鹿内組 119,000,000 80.54%

10 2月27日 筒井二・三丁目（筒井駅南側）地区配水管更新工事その１ 東北水道設備工業㈱ 40,040,000


