

執行日 令和6年8月19日

執行場所: 企業局水道部大会議室

件名	予定価格 (税抜)	入札参加業者	第1回目	結果
原別配水所水銀灯取替工事	2,760,000	(有)青総メンテナンス	2,757,000	
		(株)アシエール	2,517,000	失格
		(株)善知鳥防災	辞退	
		加藤電工	2,620,000	
		(有)清藤電気	辞退	
		(株)大地エンジニア	辞退	
		(有)ヒラノ電設	2,539,200	落札
横内浄水場8号ろ過池砂面排水弁取替工事	中止	(有)小笠原水道	辞退	
		(株)西田組		
三内地区側溝(6-3)工事に伴う消火栓移設工事	中止	(株)市川土建	辞退	
		(有)小笠原水道	辞退	
		(株)西田組		
		(有)マルユウ大青水道工業	辞退	
花園地区下水道用地付属物撤去工事	2,220,000	(株)アスエコーポレーション	辞退	
		(株)LMS	辞退	
		オフィスRISE(株)	辞退	
		(有)ガマン工業	2,200,000	
		北多磨建設工業(株)	1,956,676	落札
		(有)スタンドアップ	1,955,693	失格
		大地土木(有)	2,200,000	
		(株)ニッコーテクノ	辞退	
		(有)丸昇柴田興業	1,956,691	
		(株)ヤマケン	辞退	