

No.	開札日	工事名称	落札者	予定価格 (調査基準価格) (数値的判断基準合算額)	入札金額	落札率
1	4月28日	金沢小学校通り(西滝川～荒川青森停車場線)配水管更新工事その2	大管工業(株)	130,700,000 (119,193,621) (105,741,246)	105,741,246	80.90%
2	4月28日	三内沢部・稲元(滝内福祉館西側)地区配水管更新工事	(株)鹿内組	115,420,000 (105,211,889) (93,299,611)	93,299,611	80.83%
3	4月28日	国道280号(北小北側)配水管更新工事その8	赤平設備工業(株)	90,250,000 (81,962,931) (72,497,819)	72,497,819	80.33%
4	4月28日	駒込桐ノ沢(中央市民センター駒込分館付近)地区配水管更新工事	(株)佐々木建設工業	83,290,000 (75,530,300) (66,741,314)	66,741,314	80.13%
5	4月28日	中央(1-N-2・3、1-O-2)地区配水管更新工事	東和管工(株)	75,010,000 (67,998,925) (60,067,036)	67,980,000	90.63%
6	6月15日	五本松(五本松配水池南側)地区配水管更新工事その2	東北水道設備工業(株)	27,710,000 (24,959,238) (21,936,587)	24,900,000	89.86%
7	6月15日	天田内21号取水井給電線等設置工事	藤林電気(株)	15,960,000 (14,368,118) (12,616,698)	14,167,000	88.77%
8	6月15日	戸山流量調整弁制御盤更新工事	(株)シーケンスサービス	15,770,000 (14,714,117) (13,297,155)	14,500,000	91.95%
9	6月15日	天田内14号及び21号取水井ポンプ設備等設置工事	大管工業(株)	52,060,000 (46,945,112) (41,307,205)	45,080,000	86.59%
10	6月15日	孫内地区簡易水道事業浄水施設敷地造成工事	(有)三鉄建設	24,410,000 (22,022,543) (19,372,640)	19,372,640	79.36%
11	6月15日	三内污水管工事	(株)柿谷興業	24,260,000 (21,767,042) (19,081,788)	19,081,788	78.66%
12	6月15日	妙見污水準幹線第1工区工事	(株)山崎建設	22,380,000 (20,071,528) (17,588,901)	17,588,901	78.59%
13	6月15日	妙見污水管第1工区工事	(株)中村組	16,990,000 (15,212,354) (13,313,203)	13,313,203	78.36%
14	6月15日	浪岡污水準幹線工事	(株)蝦名商事	15,980,000 (14,295,586) (12,501,701)	12,501,701	78.23%
15	6月15日	八重田浄化センター場内整備工事	(株)堀川道路建設	14,790,000 (13,276,022) (11,635,535)	12,260,000	82.89%

No.	開札日	工事名称	落札者	予定価格 (調査基準価格) (数値的判断基準合算額)	入札金額	落札率
16	7月13日	新城污水1号幹線第6工区工事	(株)澤田建設	55,580,000 (50,124,649) (44,120,937)	44,120,937	79.38%
17	7月13日	蜷貝排水区人孔蓋改築工事	(株)佐井建設	15,400,000 (13,787,597) (12,062,890)	12,700,000	82.47%
18	8月21日	平岡污水管工事	(株)西澤建設	21,890,000 (19,628,813) (17,198,818)	17,500,000	79.95%
19	8月21日	八重田浄化センター合流消毒設備改築機械工事	産電工業(株)青森支店	56,370,000 (52,057,659) (46,629,938)	50,970,000	90.42%
20	9月14日	水管橋塗装工事	成俊工業(株)	24,630,000 (21,995,563) (19,225,304)	19,225,304	78.06%